

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	1			25.392,15
RISANAMENTO COPERTURE	3			260.156,16
REVISIONE IMPIANTI	4			26.000,00
OPERE DI SICUREZZA	5			32.410,71
MURATURE E TRAMEZZI	7			3.781,77
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	9			17.756,19

SOMMANO I LAVORI € 365.496,98

Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (8,867573% sui lavori)

32.410,71

a detrarre

32.410,71 €

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso

€ 32.410,71

€ 333.086,27

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

SPESE TECNICHE [365496,98*0,05]

18.274,85

attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva,

RUP [0,02*365496,98]

7.309,94

IMPREVISTI [365496,98*0,002-122,76]

608,23

SPESE PER ATTUAZIONE PROGRAMMA EDUCATIVO - PEDAGOGICO

65.280,00

ARREDI PER ATTUAZIONE PROGRAMMA PEDAGOGICO

43.030,00

IVA SUI LAVORI [0,22*365496,98]

80.409,34

IVA PER ARREDI

9.466,60

IVA SU SPESE TECNICHE

4.020,47

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

228.399,43 €

€ 228.399,43

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

€ **593.896,41**

SANTA MARGHERITA DI BELICE li 10/05/2018



Il Progettista