



Unione dei Comuni Terre Sicane

**UNIONE DEI COMUNI "TERRE SICANE"**  
Menfi – Montevago – Sambuca di Sicilia – S. Margherita di Belice – Caltabellotta

Sede Legale ed Amministrativa: Comune di Menfi  
*Libero Consorzio Comunale di Agrigento*

## CENTRALE DI COMMITTENZA

### VERBALE DI GARA N°4

**OGGETTO:** Verbale di gara del giorno 24-07-2019 concernente l'affidamento dei "Lavori di riqualificazione dell'area esterna di palazzo sacco e opere di completamento degli impianti tecnologici" nel Comune di Santa Margherita di Belice – Procedura Aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo per l'Amministrazione Comunale ai sensi dell'articolo 95 comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. Importo complessivo dell'appalto €. 717.469,35 di cui soggetto a ribasso €. 706.063,59, importo non soggetto a ribasso €. 11.405,76 per Oneri della sicurezza. **Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 7929323C54 - CUP: D55C15001030002.**

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di luglio, alle ore 15:35, nella sede della CUC, l'Ing. Aurelio LOVOY, nella qualità di Responsabile della Centrale di Committenza (CUC) e Presidente della gara di cui all'oggetto, alla presenza dei testi:

- Dott. Saverio PALMINTERI, dipendente dell'Unione dei Comuni Terre Sicane con funzione di verbalizzante;
- Rag. Francesco BALISTRERI, dipendente dell'Unione dei Comuni Terre Sicane.

Il Presidente riprende le operazioni di gara sospese alle ore 18:30 del 23-07-2019 e rinviate al 24-07-2019 ore 15:30.

Si prosegue, quindi, all'apertura della documentazione amministrativa digitale tramite piattaforma seguendo l'ordine cronologico della piattaforma "asmecomm", al fine di verificare la correttezza e la completezza delle istanze pervenute, sulla base delle autocertificazioni prodotte, con il seguente risultato:

Numero Progressivo	Operatore Economico	AMMESSO SI/NO
20	D'ALBERTI COSTRUZIONI S.A.S. DI D'ALBERTI FRANCESCO & C.	SI
21	D.I.S.M.A. DEMOLIZIONI, INDUSTRIALI, STRADE, MANUFATTI, ACQUEDOTTI S.R.L.	SI

22	DI NICA COSTRUZIONI S.R.L.	SI
23	Domus Aurea - Consorzio Stabile - S.C.a R.L.	SI
24	Edil Med Costruzioni	SI
25	edil vincent srl	SI
26	edilcapsrl	SI
27	Edilservice (edilizia e servizi) Soc. Coop	SI
28	Edilzeta SpA	SI
29	Ellepi s.r.l.	SI
30	emma lavori coop s.c.a.r.l.	SI
31	EMMECCI SRL	SI
32	FENIX CONSORZIO STABILE SCARL	SI

A questo punto il Presidente vista la tarda ora, sospende le operazioni-alle-ore 18:30 e rinvia al 30-07-2019 ore 15:30, la ripresa dei lavori di gara.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto da n. 02 ( due ) facciate, ivi compresa la presente, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto da tutti i componenti del seggio di gara, così come segue:

### LA COMMISSIONE MONOCRATICA

#### IL PRESIDENTE

*Ing. Aurelio LOVOY*

*Teste e segretario verbalizzante*

*Dott. Saverio PALMINTERI*

*Teste:*

*Rag. Francesco BALISTRERI*



Handwritten signatures of the President and the two witnesses, each followed by a horizontal line indicating the signature line.