R s UNIONE DEI COMUNI “TERRE SICANE”

¥ A Menfi — Montevago — Sambuca di Sicilia — S. Margherita di Belice — Caltabellotta

Sede Legale ed Amministrativa: Comune di Menfi

T i Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Unione dei Comuni Terre Sicane

CENTRALE DI COMMITTENZA
VERBALE DI GARA N°2

OGGETTO: Verbale di gara del giorno 17-09-2020 concernente ’appalto per “Manutenzione
straordinaria e messa in sicurezza di strade e aree comunali” - Comune di Santa
Margherita di Belice - Procedura Aperta (art.60 del D.Lgs. n.50/2016) da aggiudicare
mediante il criterio del minor prezzo per I’Amministrazione Comunale ai sensi
dell’articolo 36 comma 9 bis del D.lgs. 50/2016. Importo del lotto €. 193.600,89 di cui
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €. 7.987,76. Importo dell’appalto soggetto a
ribasso €. 185.613,13. CIG: 83998997EF.

L’anno duemilaventi, il giomo diciassette del mese di settembre, alle ore 10:00, nella sede della
CUC, I’Ing. Aurelio LOVOY, nella qualita di Responsabile della Centrale di Committenza (CUC) e
Presidente della gara di cui all’oggetto, alla presenza dei testi: '

- Dott. Saverio PALMINTER], dipendente dell’Unione dei Comuni Terre Sicane con funzione di
verbalizzante;

- Sig.ra Maria BARBERA, dipendente dell'Unione dei Comuni Terre Sicane.

11 Presidente riprende le operazioni di gara sospese alle ore 13:18 del 11-09-2020 e rinviate al 17-
09-2020 ore 10:00.

Si procede ad esaminare, in seduta pubblica, la documentazione trasmessa nella piattaforma
“asmecomm’” degli operatori economici ammessi con riserva: “C&L COSTRUZIONI SRL”, “alfa
costruzioni s.r.l.”, “asar costruzioni s.r.l.”, “Aurora s.r.l.”, “C.R.T. S.R.L.”, “Cartilora
empedoclina soc. coop. a.r.l.”, “COEDIL SRL”, “CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA
SOCIETA’ CONSORTILE A.R.L.”, “Consorzio Stabile Geco Scarl ”, “COREPP SRL”, “D E
G S.R.L” e “DI FIORE RITA INDIVIDUALE”, a seguito dell’attivazione del soccorso
istruttorio ai sensi dell’art.83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Agli stessi ¢ stato assegnato, il
termine ultimo del 15-09-2020 ore 08:00, per l’integrazione e la regolarizzazione della
documentazione, con il risultato come da foto dello schermo seguente:
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Il Presidente, avendo esaminato la documentazione pervenuta, entro ’ora e la data assegnata del 15-
09-2020 ore 08:00, ammette alla fase successiva gli operatori economici: “C&L COSTRUZIONI
SRL”, “alfa costruziomi s.r.l.”, “asar costruzioni s.r.l.”, “Aurora s.r.l”, “CR.T. S.R.L.”,
“Cartilora empedoclina soc. coop. a.r.l.”, “COEDIL SRL”, “CONSORZIO STABILE SANTA
CHIARA SOCIETA’ CONSORTILE A.R.L.”, “Consorzio Stabile Geco Scarl ?, “COREPP
SRL” e “DI FIORE RITA INDIVIDUALE”, mentre I’operatore economico “D E G S.R.L” si
esclude dalla gara perché non riscontra il soccorso istruttorio nonostante le sia stato comunicato
regolarmente tramite pec inserita in piattaforma.

Si prosegue, quindi, all’apertura della documentazione amministrativa digitale seguendo I’ordine
cronologico della piattaforma “asmecomm”, al fine di verificare la correttezza e la completezza delle
istanze pervenute, sulla base delle autocertificazioni prodotte, con il seguente risultato:

A Operatore Economico AMMESSO
Progressivo P SI/NO
51 DI PIAZZA SRL S
52 DM COSTRUZIONI S.R.L. SI
53 EDIL COSTRUZIONI DI ARNONE
CARMELO SI
54 EDIL YOUNG S.R.L. SI
55 EDILE V.N.A, SOCIETA’
COOPERATIVA ST




56

Ediltec srl

SI
57 Edilizia 2G Srl SI
58 Emiliana Sud Societa Cooperativa SI
59 S4 COSTRUZIONI S.R.L. SI
60 FRATELLI MICCIULLA SNC S
61 F.1.D. SOCIETA’ COOPERATIVA SI
62 farel impianti srl S
63 FENIX CONSORZIO STABILE SCARL SI
64 francesco salemi SI
65 Futur Edili Costruzioni S.r.l. SI
66 GANCI IMPIANTI SRL SI
67 GENCO S.R.L. UNIPERSONALE SI
68 GENERALI COSTRUZIONI Srl SI
69 GEO.MAR. S.R.L. -INGEGNERIA &
COSTRUZIONI SI
70 GEODESIA SRL SI
gal GREEN & HOUSE SRL SI
72 GUASTO COSTRUZIONI S.R.L. SI
73 i.co.ge.i. srl SI
74 I.CO.GE.M. SRL SI
75 ICAM S.R.L. SI
76 IG COSTRUZIONI SRL SI
77 IMPIANTI E ASFALTI SRL SI
78 IMPREFAR S.R.L. SI
IMPRESA COSTRUZIONI EREDI
79 MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA SI

CALOGERO GIOSUE’ & C. S.A.S.




80 IMPRESA DI COSTRUZIONI
BERNARDO GESSICA SI
81 impresa edile cialona giovanna SI

A questo punto il Presidente vista la tarda ora, sospende le operazioni alle ore 13:00 e rinvia a] 22-
09-2020 ore 09:00, la ripresa dei lavori di gara.

Di quanto sopra si & redatto il presente verbale composto dan. 5 (_cinque_) facciate, ivi compresa
la presente, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto da tutti i componenti del seggio di
gara, cosi come segue:

LA COMMISSIONE MONOCRATICA

IL PRESIDENTE
F.to Ing. Aurelio LOVOY

Teste e segretario verbalizzante
F.to Dott. Saverio PALMINTERI

Teste:
F.to Sig.ra Maria BARBERA



