Unione dei Comuni Terre Sicane

UNIONE DEI COMUNI "TERRE SICANE"
Menfi – Montevago – Sambuca di Sicilia – S. Margherita di Belice – Caltabellotta

Sede Legale ed Amministrativa: Comune di Menfi
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

CENTRALE DI COMMITTENZA

VERBALE DI GARA N°4

OGGETTO: Verbale di gara del giorno 29-09-2020 concernente l'appalto per "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di strade e aree comunali" - Comune di Santa Margherita di Belice - Procedura Aperta (art.60 del D.Lgs. n.50/2016) da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo per l'Amministrazione Comunale ai sensi dell'articolo 36 comma 9 bis del D.lgs. 50/2016. Importo del lotto €. 193.600,89 di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €. 7.987,76. Importo dell'appalto soggetto a ribasso €. 185.613,13. CIG: 83998997EF.

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di settembre, alle ore 16:07, nella sede della CUC, l'Ing. Aurelio LOVOY, nella qualità di Responsabile della Centrale di Committenza (CUC) e Presidente della gara di cui all'oggetto, alla presenza dei testi:
- Dott.ssa Saverio PALMINTERI, dipendente dell'Unione dei Comuni Terre Sicane con funzione di verbalizzante;
- Sig.ra Maria BARBERA, dipendente dell'Unione dei Comuni Terre Sicane.

Il Presidente riprende le operazioni di gara sospese alle ore 13:00 del 22-09-2020 e rinviate al 29-09-2020 ore 15:30.

Si procede ad esaminare, in seduta pubblica, la documentazione trasmessa nella piattaforma "asmecomm" degli operatori economici ammessi con riserva: **"L.P. COSTRUZIONI S.R.L."**, **"Laneri Costruzioni di Laneri Geom. Giuseppe"**, **"N.G.A. COSTRUZIONI S.R.L."** e **"PAM S.R.L."**, a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell'art.83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Agli stessi è stato assegnato, il termine ultimo del 18-09-2020 ore 12:00, per l'integrazione e la regolarizzazione della documentazione, con il risultato come da foto dello schermo seguente:

Protocollo 0000545 del 01-10-2020



Preliminarmente si dà atto che l'operatore economico **"L.P. COSTRUZIONI S.R.L"** non risponde al soccorso istruttorio e non carica in piattaforma la documentazione richiesta, come si evince dalla mancata presenza della "lente" in corrispondenza del record che identifica l'operatore.

L'assenza della "lente" sta ad indicare, infatti, che non è stata caricata nessuna documentazione (vedasi lo screenshot sopra riportato).

Per cui, **l'O.E. "L.P. COSTRUZIONI S.R.L" non si ammette alla gara perché** non ha riscontrato la richiesta di integrazione della documentazione mancante, attivata con il soccorso istruttorio, e comunicatole correttamente con pec inviata dalla piattaforma, che avrebbe dovuto pervenire (tramite piattaforma) entro le ore 12.00 del 28/09/2020 (scadenza tassativa pena l'esclusione), come da screenshot di seguito riportato, a comprova della ricezione della pec trasmessa all'operatore **"L.P. COSTRUZIONI S.R.L"**.

Protocollo 0000545 del 01-10-2020



Il Presidente, avendo esaminato la documentazione pervenuta, entro l'ora e la data assegnata del 28-09-2020 ore 12:00, **ammette** alla fase successiva gli operatori economici: "**Laneri Costruzioni di Laneri Geom. Giuseppe**", "**N.G.A. COSTRUZIONI S.R.L.**" e "**PAM S.R.L.**", mentre l'operatore economico "**L.P. COSTRUZIONI S.R.L**" **si esclude dalla gara** perché non riscontra il soccorso istruttorio. — —

Si prosegue, quindi, all'apertura della documentazione amministrativa digitale seguendo l'ordine cronologico della piattaforma "asmecomm", al fine di verificare la correttezza e la completezza delle istanze pervenute, sulla base delle autocertificazioni prodotte, con il seguente risultato:

Numero Progressivo	Operatore Economico	AMMESSO SI/NO
116	RUSSOCOSTRUZIONI SRL	SI
117	S.I.E.TEC. COSTRUZIONI DI IMBERGAMO ANGELO	SI
118	S. m. Srl	SI
119	Sa costruzioni srl	SI
120	SAC SRL	SI
121	SAGEDIL S.R.L.	SI
122	savior srl	SI

Protocollo 0000545 del 01-10-2020

123	SELEMA DI PIZZITOLA SERGIO & C. SAS	SI
124	Sgro Alberto Alvaro Daniele	SI
125	SICIL COSTRUZIONI S.N.C. DI CAIOLA ROSARIO E SALVATORE	SI
126	SO.GE.MAR. COSTRUZIONI S.R.L.	SI
127	SOCIETA' COOPERATIVA SA.GE.SA.	CON RISERVA
128	sofia costruziuoni s.r.l.	SI
129	SOLE SOCIETA' COOPERATIVA	SI
130	SORCE COSTRUZIONI S.R.L.	SI
131	TE.CA. COSTRUZIONI SRL	SI
132	TECNO EDIL PROJECT S.R.L.	SI
133	TECNO GROUP SRL	CON RISERVA
134	V & V Costruzioni S.r.l.	SI
135	VASSALLO CALOGERO	SI
136	VI.BA. SRL	SI
137	VICAN COSTRUZIONI S.R.L.	SI
138	ZA.RA. SRL	SI
139	ZEUS COSTRUZIONI SRL	SI

L'operatore economico **"SOCIETA' COOPERATIVA SA.GE.SA."** non trasmette:

- Le dichiarazioni di assenza d'incompatibilità delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del DLGS n. 50/2016 per i due soci;
- La dichiarazione di assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo.

Si attiva il soccorso istruttorio e la documentazione integrativa dovrà essere inviata, tramite piattaforma elettronica, entro le ore 12.00 del 06/10/2020, pena l'esclusione dalla gara.

L'operatore economico **"TECNO GROUP SRL"** non trasmette:

- Il passoe.

Si attiva il soccorso istruttorio e la documentazione integrativa dovrà essere inviata, tramite piattaforma elettronica, entro le ore 12.00 del 06/10/2020, pena l'esclusione dalla gara.

Protocollo 0000545 del 01-10-2020

A questo punto il Presidente, sospende le operazioni alle ore 17:45 e rinvia al 06-10-2020 ore 15:30, la ripresa dei lavori di gara.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto da n. 5 (_cinque_) facciate, ivi compresa la presente, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto da tutti i componenti del seggio di gara, così come segue:

LA COMMISSIONE MONOCRATICA

IL PRESIDENTE
Ing. Aurelio LOVOY

Teste e segretario verbalizzante
Dott. Saverio PALMINTERI

Teste:
Sig.ra Maria BARBERA

Protocollo 0000545 del 01-10-2020